

13. MÁJ 2021 1453

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	SMM Holíč s.r.o.
Sídlo objednávateľa:	Moyzesova 2, 908 51 Holíč
Krajina:	Slovenská republika
Zastúpená:	Ing. Jozef Petráš - konateľ
IČO:	43 893 104
DIČ:	2022505760
bankové spojenie	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN	SK23 0200 0000 0024 0029 2857
Tel:	+421 34 658 5085
Email:	smm1@holic.sk

(ďalej „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	MARO, s. r. o.
Sídlo zhotoviteľa:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Krajina:	Slovenská republika
Zastúpená:	Jozef Kavulek - konateľ
IČO:	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN:	SK4411110000001139071000
Tel:	0903 282 494
Fax: E-mail:	vystavba@marotrade.eu
Zapísaný Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl. č. 13730/L	

(ďalej „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu na „**Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč**“ (ďalej len „zmluva“) ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky - s názvom predmetu: „**Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč**“

Sčítaním:

 1

Čl. I


Účel zmluvy

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom bez využitia elektronického trhoviska predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč**“.
2. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč**“ ďalej tiež len ako “dielo”), za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný zabezpečiť plnenie podmienok, ktoré sú určené :
 - stavebným povolením č. 1050/19 zo dňa 18.9.2019 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením vydaným pod číslom 165/20 zo dňa 19.3.2020, ktoré boli vydané stavebným úradom Obcou Kopčany na realizáciu diela,
 - platnou verziou projektovej dokumentácie
 - časovým harmonogramom postupu realizácie diela
 - výkazom výmer
2. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia jednotlivých častí diela). Súčasťou diela je aj stavebná, technická časť a jeho jednotlivé položky, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
3. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba vyplynula z povahy diela.
4. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.
5. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

Súhlasím: 
2

Čl. III

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie diela v lehote **do 10 dní od dňa prevzatia staveniska**. Na prevzatie staveniska bude zhotoviteľ objednávateľom písomne vyzvaný do 7 dní po podpise a účinnosti zmluvy tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vykonať celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez väd a nedorobkov a to v lehote do 38 dní odo dňa prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v súlade s časovým harmonogramom postupu realizácie diela, ktorý je prílohou k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ je v rámci uvedeného času plnenia povinný dielo vykonávať v termínoch určených objednávateľom tak, aby jeho dodávka bola účelne koordinovaná s prípadnými dodávkami ostatných účastníkov výstavby.

Čl. IV

Zmluvná cena

1. Zvýšenie zmluvnej ceny diela je prípustné, len za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.
2. Cena diela je stanovená na základe **cenovej ponuky** zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve) a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Jednotkové ceny sa považujú za pevné a nemenné. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na odsúhlasenie. Verejný obstarávateľ uzatvorí dodatok k tejto zmluve v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
3. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.
4. Účastníci tejto zmluvy zhodne konštatujú, že cenová ponuka zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu zmluvných strán o cene za dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa výkaz výmer. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.
5. Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny diela.

Súhlasím:



Čl. V
Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Cenu diela podľa tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto zmluve, a to na základe objednávatelom odsúhlasenej fakturácie zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade celkovej zmluvnej ceny podľa prílohy č. 1, a to nasledovne :
Zhotoviteľ môže fakturovať čiastkové plnenie v max. 3 fakturačných celkoch na základe odsúhlaseného súpisu uceleného súboru vykonaných prác a dodávok ku každej faktúre podľa bodu 4 tohto článku .

Cena diela bez DPH	532 750,00 €
20% DPH	106 550,00 €
Cena diela s DPH	639 300,00 €

4. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania spracovávať súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (súčasťou súpisu musí byť aj krycí list). Tento súpis je zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie objednávatelovi a osobe vykonávajúcej stavebný dozor alebo aj ďalšej osobe určenej objednávatelom.
5. Splatnosť všetkých účtovných dokladov vystavovaných zhotoviteľom je 14 dní po ich doručení objednávatelovi, s výnimkou prípadov, kedy zo zmluvy alebo zo zákona vyplýva iný termín splatnosti.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy vyplývajúce zo zákona alebo z tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávatelovi.
7. Faktúra zhotoviteľa musí byť vyhotovená v listinnej forme v piatich rovnopisoch a musí obsahovať nasledovné údaje:
 - číslo faktúry
 - obchodné meno a sídlo objednávatel'a
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky zhotoviteľa,
 - číslo účtu zhotoviteľa,
 - výška požadovaná v EUR v členení cena bez DPH, DPH, cena s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby
 - Názov projektu : „Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč“
 - ďalšie zákonom určené náležitosti účtovného a daňového dokladu
8. Zhotoviteľ je povinný ku každej faktúre priložiť tieto **prílohy**:
 - Súpis vykonaných prác:


4

Súpis vykonaných prác musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasť schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto zmluvou o dielo,

Zhotoviteľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu predložiť súpisy vykonaných prác na odsúhlasenie objednávateľovi a odstrániť všetky prípadné rozpory a nezrovnalosti. Iba bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác môžu byť podkladom pre vystavenie faktúry.

- Stavebný denník (resp. časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa vykazuje na súpisoch vykonaných prác), ktorý musí obsahovať najmä tieto údaje:
 - mesiac, deň, dátum,
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplota vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

Stavebný denník je povinný viesť zhotoviteľ, ktorý tiež zodpovedá za to, že stavebný denník bude vždy dostupný na stavbe tak, aby doň objednávateľ, stavebný dozor, projektant a iné objednávateľom určené osoby mohli vykonávať zápisy a aby mohli obsah stavebného denníka priebežne kontrolovať.

V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí príslušnej časti diela.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy sa považuje za splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Dodacie podmienky

6.1 Odvzdanie staveniska:

Súhlasím:  5

- a) Objednávateľ určí zápisom do stavebného denníka osobu stavebného dozoru a ďalšie osoby oprávnené konať vo veciach technických za zhotoviteľa. Určenie týchto osôb je objednávateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť.
- b) Zhotoviteľ určí zápisom do stavebného denníku osobu, ktorú poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho.
- c) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentácie na účely výstavby a platné stavebné povolenie.
- d) V prípade neopodstatneného neprevzatia staveniska zhotoviteľom v stanovenej lehote objednávatel'a, sa toto bude považovať za hrubé porušenie zmluvy spojené s jej vypovedaním zo strany objednávatel'a.
- e) Zhotoviteľ je povinný rešpektovať práva prechodu pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností a práva vyplývajúce z vecných bremien.
- f) Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady objednávatel'a.
- g) Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní. Priestor staveniska bude fotograficky zdokumentovaný zhotoviteľom aj objednávatel'om.
- h) Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
- i) Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- a) Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávatel'om.
- b) Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcou vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- c) Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- d) Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávatel'a, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávatel'om nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klinec a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- e) Zhotoviteľ uhradza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- f) Zamestnanci objednávatel'a môžu vstupovať na stavenisko v súlade s ich poverením a to najmä v rámci ich činností súvisiacich so stavebným dozorom alebo v súvislosti s inou kontrolnou a dozornou činnosťou; zhotoviteľ je povinný poskytovať zamestnancom objednávatel'a všetky relevantné informácie a potrebnú súčinnosť.

- g) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- h) Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
- i) Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- j) Zhotoviteľ musí odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia stavby.
- k) Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- l) Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty.
- m) Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
- zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí
 - zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela
 - zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti, pričom nesmie zmeniť pôvodnú cenu diela.
- Tieto zmeny nie sú dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou.
- n) Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- o) Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy.
- p) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch, ktoré zvolá objednávateľ. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne raz za dva týždne. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich subdodávateľov na kontrolných dňoch. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie stavebných prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy
- q) Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ.
- r) Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí

Súhlasím:



zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.

- s) Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- t) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- u) Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- v) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- w) Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- x) Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbaňuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

6.3 Odobzdzanie stavby:

- a) Dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odobzdzanie a prevzatie.
- b) Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- c) Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- d) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odobzdzanie.
- e) Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odobzdzávanej časti diela.
- f) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odobzdzat objednávateľovi:
 - 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (v listinnom aj elektronickom vyhotovení),
 - zoznam odsúhlasených zmien a odchýliek s ich stručným odôvodnením,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zariadení
 - doklady vykonaných komplexných skúškach
 - všetky revízne a iné správy, atesty a certifikáty (všetky v slovenskom jazyku)
 - stavebný denník
 - montážny denník
 - doklad o zneškodnení a uložení odpadov

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

- g) Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť už dokončená.
- h) Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- i) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

6.4 Osobitné technické podmienky:

- a) Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- b) Nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- c) Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- d) Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- e) Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklad zhotoviteľa.

6.5 Osobitné požiadavky na kvalitu:

- a) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať záväzný harmonogram výstavby, ktorý bol súčasťou súťažnej ponuky a bol schválený objednávateľom.
- b) Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami – preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu vyplývajúcom z platných technických noriem alebo určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

6.6 Zodpovednosť za spôsobené škody

- a) Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- b) Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

Čl. VII

Osobitné povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovávať podklady nevyhnutné na riadne ukončenie diela v rozsahu a kvalite, ako bude vyžadovať objednávateľ a poskytovateľ dotácie.

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
3. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám tak, aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa, ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí pracovisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
4. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
5. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie, stratu, znehodnotenie alebo poškodenie objednávateľa i tretích osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania diela, aj keď škodu spôsobili zamestnanci alebo iné poverené osoby zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri zhotovovaní diela na stavenisku, v súvisiacich lokalitách a zaväzuje sa zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu staveniska stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že všetky osoby podieľajúce sa na realizácii diela budú mať na oblečení viditeľné označenie zhotoviteľa (názov, logo a pod.) respektíve reflexnú vestu. Zhotoviteľ zodpovedá za kompletne vybavenie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov počas realizácie diela. Objávateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania uvedenej povinnosti, pričom v prípade, ak zistí porušenie, je oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,- € za každé jednotlivé porušenie.
8. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod areálu štadióna.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
10. Ak zhotoviteľ nepredloží všetky doklady potrebné k začatiu preberacieho konania, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dokončení diela vypratať na svoje náklady stavenisko, dôkladne stavenisko vyčistiť, ako aj terén upraviť do pôvodného stavu ak nepopisuje ináč projektová dokumentácia a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Stavenisko je zhotoviteľ povinný vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VIII

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne **60 mesiacov (záručná doba)** od protokolárneho odovzdania

a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady,
3. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne v lehote 3 dní od obdržania reklamácie. Pri odstraňovaní reklamačnej vady je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technického postupu uvedený aj záväzný termín odstránenia záručnej vady.
4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
6. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavby mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na diele alebo na stavbe, na ktorej sa dielo vykonáva alebo na majetku tretích osôb dotknutých realizáciou diela, pričom minimálna výška poistného plnenia nesmie byť nižšia ako 700.000 EUR. Overenú kópiu poistnej zmluvy je zhotoviteľ povinný doložiť najneskôr pri podpise tejto zmluvy o dielo, inak má objednávateľ právo od tejto zmluvy o dielo odstúpiť.

Čl. IX

Majetkové sankcie

1. V prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,00 EUR za omeškanie s odstránením väd diela a to za každú vadu a každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,00 EUR za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy, alebo zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela a to za každú vadu a každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.

Čl. X

Ostatné práva a povinnosti

Sčítaním:


11


1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ je povinný zápisom do stavebného denníku určiť osobu, ktorá bude zodpovedná na vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a zároveň určí aj hlavného koordinátora činnosti.
2. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
4. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy doloží doklad o zápise v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..
6. Prípadné spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť prácu.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy tretej osobe.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené zaslaním písomného oznámenia na adresu jej sídla zapísaného v príslušnom registri.
4. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a to z týchto dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvných termínov alebo dielčích postupových termínov uvedených v časovom harmonograme prác,
 - b) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou,
 - c) ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní so začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy,
 - e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa začalo voči nemu reštrukturalizačné konanie, alebo ak vstúpil do likvidácie, alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie,
 - f) ak dochádza k zmene právnej formy zhotoviteľa, alebo ku zmene v osobách spoločníkov, členov alebo akcionárov alebo k iným podstatným zmenám vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre zhotoviteľa
5. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy, z dôvodov uvedených v tomto bode, má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15% z ceny diela bez DPH, pričom zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi preplatok za prípadné nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným

Stavba: 

zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

6. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že v prípade ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenie dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená ktoroukoľvek zmluvnou stranou z dôvodu vyššej moci, pričom za vyššiu moc brániacu vykonávaniu zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. vyhlásenie núdzového stavu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, živelné pohromy, epidémie a iné mimoriadne, nepredvídateľné, neodvratiteľné a nezavinené udalosti, ktoré spôsobujú škodu (ďalej len vis major). V prípade vzniku vis major, môžu zmluvné strany navrhnúť uzatvorenie dodatku k zmluve, kde uvedú podmienky plnenia zmluvy s prihliadnutím na aktuálne okolnosti vyplývajúce z vis major. Ak rokovanie o dodatku k zmluve nie je úspešné, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu vyrovnajú vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do zániku tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok XIII. Uzatváranie dodatkov

1. Dodatky k zmluve je možné uzatvárať len písomnou formou a za podmienok uvedených v § 18 Zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto zmluvy plne spôsobilí, že táto zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah tejto zmluvy je určitý a zrozumiteľný a že táto zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne výhodných podmienok.
4. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili a na dôkaz dohody o jej obsahu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje podpisy. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Sčítaním:
 13

5. Táto zmluva je platná dňom podpisu a účinná deň po dni zverejnenia Zmluvy o dielo na internetovej stránke obstarávateľa.
6. Súčasťou tejto zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:
Príloha č. 1 - Navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky + rozpočet
Príloha č. 2 - Harmonogram postupu realizácie prác.
Príloha č. 3 – Poistenie diela
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

SMM Holič s.r.o.
27. MAJ 2021
V Holiči, dňa
Moyzesova 2
908 51 Holič
IČO: 43893104




Objednávateľ:
SMM Holič s.r.o.
Ing. Jozef Petráš, konateľ

MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 029
IČ DPH: SK020123137



Zhotoviteľ:
MARO, s. r. o.
Jozef Kavulek, konateľ



Príloha č.1: Navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky

Predmet zákazky: „Vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč“

Stanovenie celkovej zmluvnej ceny podľa časti D. Spôsob určenia ceny	Cena v €
Celková cena v eur s DPH	532 750,00 €
Hodnota 20% DPH v EUR	106 550,00 €
Celková cena diela v eur s DPH:	639 300,00 €

UPOZORNENIE:

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v €. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

MARO S.R.O.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Jozef Kavulek

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



V Sučanoch, dňa 27 Máj 2021 2021

Výkaz výmer

Stavba: Futbalové ihrisko s umelou trávou

Objekt: Mesto Holíč

Časť: Vrchná a spodná stavba

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Holíč

Zhotoviteľ: Ing. Vladimír Kmeť

Dátum: 03/2020

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6

Práce a dodávky HSV

1	Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby pred zahájením	dielo	1	200	200
2	Porealizačné zameranie stavby	dielo	1	200	200

Zemné práce

3	Odstránenie tráv a náletových drevín	dielo	1	300	300
4	Odstránenie a odvoz pôvodných železných stožiarov osvetlenia	dielo	1	300	300
5	Demolácia existujúcich betónových základov pôvodného osvetlenia	kus	4	100	400
6	Nakladanie betónovej suty z betónových základov	T	29,16	2	58,32
7	Odvoz betónovej suty do 10000m, + skládkovné	T	29,16	3	87,48
8	Odstránenie škváry (nebezpečný odpad) do minimálnej hrúbky 300 mm	m3	2532,9	1	2532,9
9	Nakladanie a vykladanie a prekladanie neulahnutého výkopu-nakladanie, množstvo do 1000m3, hornina 1-4-škvára (nebezpečný odpad)	m3	2532,9	1	2532,9
10	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 000m-škvára (nebezpečný odpad)	m3	2532,9	0,5	1266,45
11	Poplatok za uloženie ostatného odpadu zo škváry na skládke (skládkovné)	m3	2532,9	3	7598,7
12	Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania	m2	8442,89	0,4	3377,156
13	Zhutnenie pôdy po odhrnutí válcem. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/	m2	8443,89	0,2	1688,778

Drenáž

14	Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád 0,5%	m3	172,12	15	2581,8
15	Výkop vsakovacích jám 2x2x2 *4	m3	32	15	480
16	Geotextília	m2	1807,2	1,2	2168,64
17	Pokládka geotextílie	m2	1807,2	0,5	903,6
18	Drenážna rúra priemer ø100	bm	938,8	3	2816,4
19	Drenážna rúra priemer ø160	bm	232	3,5	812
20	Položenie drenážnej rúry do ryhy	bm	1170,8	20	23416
21	Štrkodrt' fr. 4 - 8mm (alternatívne fr. 8 - 16mm) na drenáž vrátane dopravy	T	309,8	19	5886,2
22	Štrkodrt' fr. 32-64 (alternatívne fr. 16 - 32) na vsakovacie jamy vrátane dopravy	T	64	10	640
23	Obsypanie drenážnych rúr štrkodrtou fr. 4 - 8 mm (alternatívne 8 - 16mm)	m3	172,12	1	172,12
24	Obsypanie vsakovacích jám štrkodrtou fr. 32-63 (alternatívne 16-32)	m3	32	0,9	28,8
25	Zhutnenie drenáže válcem	m2	351,24	0,7	245,868

Skladba podložia

26	Štrkodrt' 32 - 63, hrúbky 150 mm vrátane dopravy + 5% rezerva	T	2532	15	37980
27	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania	m2	8442,89	0,4	3377,156
28	Zhutnenie vrstvy válcem /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2	8442,89	0,3	2532,867
29	Štrkodrt' 16-32 hrúbky 100 mm vrátane dopravy + 5% rezerva	T	1690	16	27040
30	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	8442,89	0,4	3377,156
31	Zhutnenie vrstvy válcem /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2	8442,89	0,3	2532,867
32	Štrkodrt' 8- 16, hrúbky 50 mm vrátane dopravy + 5% rezerva	T	844	15	12660
33	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	8442,89	0,4	3377,156
34	Zhutnenie vrstvy válcem /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	m2	8442,89	0,3	2532,867
35	Štrkodrt' 0-4, hrúbky 30 mm vrátane dopravy + 5% rezerva	T	510	15	7650
36	Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	8442,89	0,4	3377,156
37	Zhutnenie vrstvy válcem /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ so zalieváním	m2	8442,89	0,3	2532,867
37a	Statické záťažová skúška zhutnenia /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/	Dielo	1	399	399

Základy

37	Vytýčenie a vrtanie otvorov pre stĺpiky oplotení	m3	14,35	70	1004,5
38	Štrkový podsyp podzákladové pätky stĺpikov oplotení	m3	1	300	300
39	Betón pre osadenie stĺpikov oplotení, vrátane dopravy	m3	15,12	90	1360,8
40	Osadenie stĺpikov oplotení+stĺpiky brankoviska+stĺpiky vstupných bráničiek oplotení	kus	126	6	756
41	Vytýčenie a výkop pätky pre stĺpy osvetlenia	m3	30,6	38	1162,8
42	Vytýčenie, výkop a zrovnávanie ryhy pre osadenie obrubníkov	m3	28,05	38	1065,9
43	Betón pre osadenie záhonových obrubníkov; vrátane dopravy	m3	22,83	90	2054,7
44	Čestné obrubníky; 80x250x1000mm; vrátane dopravy	kus	381	7	2667

Handwritten signature and stamp:
 Ing. Vladimír Kmeť
 Stavebný úrad

45	Osadenie záhonových obrubníkov	kus	381	5	1905
----	--------------------------------	-----	-----	---	------

Športové náradie

46	Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pátiiek športového náradia (futbalová brána, striedačky, rohové zástavky)	m3	4,4	95	418
47	Štrkový podsyp podzákladové pátky stĺpikov opiotenia	T	0,5	20	10
48	Betón pre osadenie pátiiek športového náradia (futbalová brána, striedačky, rohové zástavky) vrátane dopravy	m3	4,4	135	594
49	Nakladanie a vykladanie a prekladanie neufahnutého výkopu-nakladanie, množstvo do 1000m3, hornina 1-4-zemina/škvára (nebezpečný odpad)	m3	77,4	7	541,8
50	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 000m-zemina/škvára (nebezpečný odpad)	m3	77,4	7	541,8
51	Poplatok za uloženie ostatného odpadu zo zemina/škváry na skládke (skládkové)	m3	77,4	15	1161

Dodávka a montáž gumoasfaltu hr.35mm podľa normy DIN 18035/6 v pomere 50:50-(množstvo použitého materiálu na m2: kamenivo-21kg/m2, SBR granulát fr.2-4mm-9kg/m2, Lepidlo PU (napr. Tetrapur 144 alebo 154)-2,1kg/m2)

Dodávka a montáž Gumoasfalt

52	Gumoasfalt (štrk + SBR granulát + lepidlo) hr.35mm	m2	8442,89	10,35	87383,9115
53	Pokládka gumoasfaltu	m3	8442,89	2	16885,78

DODÁVKA A MONTÁŽ Umelá tráva

54	Umelá tráva, výška vlákna 50mm+/-2mm, Detex-12000, rozostup radov 5/8, váha UT celkom 2606g/m2, počet vpichov-8820, min. šírka rolí pri pokládke 5m, farba limetkovo zelená+prerezávky	m2	8521	10,9	92878,9
55	Umelá tráva-čiarovanie (šírka čiar 120mm)-farba:biela, výška vlákna 50mm+/-2mm, Detex-12000, rozostup radov 5/8, váha UT celkom 2606g/m2, počet vpichov-8820, min.	bm	800	1,2	960
56	PU Lepidlo dvojzložkové na zelepenie spojov a čiar (napr. Tetrapur 100TS)	kg	936	3,4	3182,4
57	Podleповacia páska + 5% rezerva-šírka 300mm na podlepenie spojov	bm	1900	0,4	760
58	Podleповacia páska + 5% rezerva-šírka 400mm na podlepenie spojov	bm	800	0,5	400
59	Kremičitý piesok vrátane dopravy (20kg/m2)	T	170	58	9860
60	EPDM granulát farba:čierna bezzápachový, vrátane dopravy (12kg/m2)	T	100	175	17500
61	Pokládka umelej trávy vrátane vsypov, podlepenia a čiarovania	m2	8442,89	1,5	12664,335

DODÁVKA A MONTÁŽ športového náradia

62	Futbalové bránky stacionárne; rozmer: 7,32x2,44, vrátane sieti + púzdra	kus	2	1665	3330
63	Rohové a stredové zástavky + púzdra	kus	6	40	240
64	Striedačky, min. 13 miest na sedenie	kus	2	5320	10640
65	Montáž športového náradia	Dielo	1	899	899

DODÁVKA A MONTÁŽ opiotenia

66	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 3800mm	ks	86	33	2838
67	Stĺpik galvanizovaný Ø60mm 7000mm	ks	30	58,5	1755
68	Rúra galvanizovaná Ø48mm, stužujúca	m	240	9,9	2376
69	Stužiaci profil "T"	ks	90	42	3780
70	Sieť ochranná; oko 45x45 mm s obrubou; farba: zelená; váha-200g/m2; výška 6 m+5% rezerva, materiál:PP.	m2	907,48	5,22	4737,0456
71	Sieť ochranná; oko 45x45 mm s obrubou; farba: zelená; váha-200g/m2; výška 3 m+5% rezerva, materiál:PP.	m2	574	5,34	3065,16
72	Lanko poplastované 3/4	bm	1400	1	1400
73	Spojovací materiál	Dielo	1	3350	3350
74	Montáž opiotenia	Dielo	1	6420	6420

DODÁVKA A MONTÁŽ OSVETLENIA

75	Základový rošt pre osadenie stĺpov osvetlenia, rošt ZRT-42-500-S	ks	6	150	900
76	HDP chránička pre privod elektriny	bm	350	1,5	525
77	Osadenie základových roštov pre stĺpy osvetlenia	ks	6	40	240
78	Betón pre základy stĺpov osvetlenia, Betón C20/25	m3	32,4	135	4374
79	Betonáž základov pátiiek osvetlenia + došalovanie do výšky +0,2m nad úroveň + -0,000	kus	6	100	600
80	Stĺpy osvetlenia UDO 16P-49xx (16m) - Z s rebrikom + lávka - atyp	ks	6	1999	11994
81	Výložníky pre stĺpy osvetlenia Konzola - K2500-3-12-49xx	ks	12	135	1620
82	Montáž stĺpov osvetlenia	ks	6	320	1920
83	Rozvádzač PLEXO 3 IP65 3x18M (alt. Legrand)	ks	1	1000	1000
	Hlavný vypínač 3P SX 63A s vyp. Cievkou	ks	1		
	Vypínač SV 3P SX 32A	ks	1		
	Istič 1P RI 51 C10A	ks	18		
	Istič 1P RI 51 B6A	ks	2		
	Stykač 3 fáz. 230V 25A	ks	6		
	Vypínač SV 1P SX 16A	ks	4		
	Istič s prúdový chránič Oi F-B16/2/003	ks	1		
	Tlačítko Centrálny STOP 0/1 6A	ks	1		
	Vývodka P25	ks	1		
	Vývodka P21	ks	6		
	Mostík svorka N7 bledo modrá	ks	3		
	Mostík svorka PE7 zelenožlt.	ks	2		

Stúdiom
Akum

	Svorka radová 16 mm2 fáz.	ks	3		
	Svorka radová 16 mm2 PEN	ks	1		
	Svorka radová 6 mm2fáz.	ks	3		
	Svorka radová 6 mm2 PEN	ks	1		
	Svorka rozbočovacia fáz	ks	3		
	Svorka rozbočovacia PE	ks	1		
	Svorka rozbočovacia N	ks	1		
	Ističe Ri53 C16A	ks	18	20	360
	Zvodič prepätia OBO B+C 3p+N V25 3+NPE	ks	1	20	20
	Rozvádzač nástenný 8M IP65 dverka transp. 201x202x120mm ECH-8G (ETI)	ks	6	20	120
84	LED 3030 svetidlo 400W IP66, 45867 lm	ks	36	430	15480
85	LED 3030 svetidlo 400W IP66, 46329 lm	ks	32	420	13440
86	Montáž svetidiel osvetlenia	komplet	1	1550	1550
87	Revízná správa	dielo	1	450	450
88	Podružný materiál-zemnenie,kabeláž atď.	dielo	1	3520	3520
	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1100				
	90107 Kábel CYKY-J 5x4 mm2 m 760				
	Uzemnenie pás FeZn 30x4 mm do zeme pod kábel kg 350				
	Pripojovací vodič FeZn ϕ 10 mm kg 14				
	Štítok označovací				
89	Montáž osvetlenia, montáž rozvádzača	dielo	1	1724,96667	1724,96667

Celkom

DPH

Cena s DPH

532 750,00

532 750,00

106 550,00

639300,00

MIARO S.T.O.
 sednarská cesta 2, 038 52 Sučany
 IČO: 36 407 020
 DIČ: SK2020123237



Časový a vecný harmonogram prác

Typ úkonu	Časový harmonogram
Prevzatie staveniska	po nadobudnutí účinnosti ZOD do 7dní
Termín začatia prác	do 3 dní od odovzdania staveniska
Prípravné práce, zameranie polohy, výšky, vytýčenie stavby, naskladnenie staveniska	2 dni
Spodná stavba- zemné práce, drenáž, skladba podložia, základy, základy pre športové náradie	15 dní
Dodávka a montáž gumoasfalt	6 dní
Dodávka a montáž športový povrch	5 dní
Oplotenie	4 dni
Športové náradie	1 deň
Osvetlenie	3 dni
Vypratanie staveniska a odovzdanie diela	2 dni

Maximálna doba realizácie: 38 kalendárnych dní

MARO S.r.o.
odhradská cesta 2, 038 52 Súľany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

POISTKA č. 511086864
Číslo návrhu: 9870052412

Komplexné poistenie podnikateľov



Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/8

MARO, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany

Poistník: MARO, s.r.o.
IČO: 36407020
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Poistený: MARO, s.r.o.
IČO: 36407020
Podhradská cesta 2, 03852 Sučany

Dátum dojednávania:	Začiatok poistenia:	Výročný deň:	Poistná zmluva je dojednaná ako:
09.11.2015	10.11.2015	10.11.	dĺhodobá na dobu neurčitú

DOJEDNANÉ DRUHY POISTENIA:	POISTNÁ SUMA	POISTNÉ
SÚHRN ZA VŠETKY MIESTA POISTENIA:		

Poistenie zodpovednosti za škodu - prevádzková činnosť	700 000,00 EUR	789,00 EUR
--	----------------	------------

Lehota splatnosti:	Spolu poistné:	Lehotné poistné:
ročne	789,00 EUR	789,00 EUR

Všeobecné ustanovenie: Tento dokument je potvrdením o pridelení čísla / o vykonanej zmene poistnej zmluvy 511086864. Toto poistenie sa riadi príslušným návrhom poistnej zmluvy a v ňom uvedenými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s.

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., číslo účtu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100), VS: 511086864

Sprostredkovateľ poistenia: 936 obchodný zástupca Mária Košová, tel. č. +421908555243, Žabokreky 174, 038 40 Žabokreky



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Mgr. Tomáš Potůček
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

V Bratislave, 18.11.2015

Čestné vyhlásenie uchádzača o využití subdodávateľov

Názov predmetu zákazky:

Výbudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v športovom areáli v meste Holíč

- **nebudú sa podieľať subdodávatelia a celý predmet dodáme vlastnými kapacitami.**
- ~~budú sa podieľať nasledovní subdodávatelia:~~

Obchodné meno uchádzača: MARO, s. r. o.

IČO: 36 407 020

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje
subdodávateľa:

Podiel zákazky v %.

Predmet subdodávky:

(Úspešný uchádzač doplní meno a
priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia)

MARO S.R.O.

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36 407 020

IČ DPH: SK2020123237

.....
Meno a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača