ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel: SMM Holi¢€ s.r.o.

Sidlo objednavatela: Moyzesova 2, 908 51 Holi¢
Krajina: Slovenska republika

Zastupena: Ing. Jozef Petra$ - konatefl

ICO: 43 893 104

DIC: 2022505760

bankové spojenie VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN SK23 0200 0000 0024 0029 2857
Tel: +421 34 658 5085

Email: smml@holic.sk

( dalej ,objednavatel*)
a

Zhotovitel:

Sidlo zhotovitela:
Krajina:
Zastupena:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel:

Fax: E-mail:
=Y o 7 | PRSI

( dalej ,zhotovitel®)
(objednavatel a dodavatel dalej spolu ako ,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,zmluvna strana®)

uzatvaraju tuto ,Zmluvu na rekonS$trukciu atletickej drahy so zazemim - pristavba“(dalej len
,Zmluva“) ako vysledok zadavania zakazky - s nazvom predmetu: ,Rekonstrukcia atletickej drahy
S0 zazemim - pristavba®“.

) Cl. 1
Ucel zmluvy

1. Objednavatel vyhlasil v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov  verejné
obstaravanie na uskutoCnenie stavebnych prac postupom podla § 117 zakazky s nizkou
hodnotou bez vyuzitia elektronického trhoviska Vyzvu na predkladanie ponuk, predmetom
ktorej je zhotovenie diela pod nazvom : ,RekonStrukcia atletickej drahy so zazemim -
pristavba“.

2. Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutaznu ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych vramci predmetného postupu
zadavania zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vélu
dohodnut’ podmienky a spbsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej Vyzvy na
predkladanie ponuk.



CL Il
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo ,Rekonstrukcia atletickej drahy so zazemim - pristavba®“.

- (dalej tiez len ako “dielo”), za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu
podla vykazu vymer. Zhotovitel je pri zhotovovani diela povinny zabezpedit' plnenie
podmienok, ktoré su uréené :

- Stavebnym povolenim ¢. 340/09

- Platnou verziou projektovej dokumentacie

- Vykazom vymer

- Harmonogram

Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZenou projektovou

dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat

vykonané dielo objednavatelovi riadne a v€as. Su€astou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené

v podrobnej Specifikacii diela (suCastou tejto Specifikacie je rozpoCet a presna

Specifikacia jednotlivych Casti diela). Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna

dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne

spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych
dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti;
vSetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne

uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace

zhotovitelfa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené

dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve

zaplati cenu diela.

Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej

prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so

vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi ainymi aplikovatelnymi predpismi a

rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzitelné na dojednany

ucel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

_ CLm
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny zacat s vykonavanim realizacie diela vlehote do 10 dni od dna
prevzatia staveniska. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel objednavatelom pisomne
vyzvany do 7 dni po podpise a ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat celé dielo riadne a v plnom rozsahu bez vad a nedorobkov a to
v lehote do 31.10. 2020.

ClLIV
Zmluvna cena

ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné
v pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela podrobne Specifikovanej
podla oceneného vykazu vymer (podrobny polozkovy rozpocet uvedeny v Prilohe €. 1 k tejto
zmluve) a podfa platnej projektovej dokumentacie predmetnej stavby. Jednotkové ceny sa
povazuju za pevné anemenné. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb
a prac uvedené v Prilohe €.1 tejto zmluvy zahffaju vSetky naklady zhotovitela na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia. Objednavatel méa pravo
zmenit, zuzit' alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok realizovanych v ramci diela
uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri u¢tovani tychto prac a dodavok uplatriuju
jednotkové zmluvné ceny urCené podla Prilohy ¢€.1 tejto zmluvy. Ak pbjde o také prace a
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dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi vopred na
odsuhlasenie. Obstaravatel uzatvori dodatok k tejto zmluve v zmysle zakona o verejnom
obstaravani.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté v8etky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitefa, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skudok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov
a na vykonanie diela.

Ugastnici tejto zmluvy zhodne konétatuju, Ze cenova ponuka zhotovitela bola vychodiskom
pre dohodu zmluvnych stran o cene za dielo. Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze jeho
cenova ponuka obsahuje Uplné a kompletné ocenenie diela v zmysle predlozeného rozpoctu
vypracovaného podla vykaz vymer . Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny resp. priplatky
za prace v noci, v sobotu, v nedelu alebo v def sviatku.

Objednavatel ma v pripade nevykonania prac a dodavok, ktoré mali byt sucastou diela,
narok na odpocitanie ceny tychto prac a dodavok zo zmluvnej ceny diela.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok.
Cenu diela podla tejto zmluvy zaplati objednavatel zhotovitelovi na jeho ucet uvedeny v tejto
zmluve a to na zaklade objednavatelom odsuhlasenej fakturacie zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pre ucely vyuctovania spracovavat kazdy mesiac supis skutocne
vykonanych prac adodavok (suCastou supisu musi byt aj kryci list). Tento supis je
zhotovitel povinny odovzdavat na odsuhlasenie objednavatelovi a osobe vykonavajucej
stavebny dozor alebo aj dalSej osobe urCenej objednavateflom. Odsuhlaseny supis
uceleného suboru vykonanych prac a dodavok je podkladom pre fakturaciu zhotovitela a
musi byt prilozeny ku kazdej fakture. Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac
a dodavok za sledované obdobie vzdy raz za jeden kalendarny mesiac.
Kone¢na vyuctovacia faktura bude dodavatefom vystavena po prevzati diela na zaklade
pisomne vystaveného a podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov.
Splatnost’ vSetkych uctovnych dokladov vystavovanych zhotovitefom je 14 dni po ich
doruceni objednavateflovi, s vynimkou pripadov, kedy zo zmluvy alebo zo zakona vyplyva
iny termin splatnosti.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti alebo prilohy vyplyvajice zo zakona
alebo z tejto zmluvy, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat
doruc¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Faktdra zhotovitefa musi byt vyhotovena v listinnej forme v piatich rovnopisoch a musi
obsahovat nasledovné udaje:
- Cislo faktury
- obchodné meno a sidlo objednavatela
- obchodné meno a sidlo zhotovitela,
- Cislo anazov Zmluvy o dielo (oznaCenie Casti Zmluvy o dielo, Usekov podla
projektovej dokumentacie),
- nazov a adresa banky zhotovitela,
- ¢islo ucétu zhotovitela,
- vySka pozadovana v EUR v €leneni cena bez DPH, DPH, cena s DPH zaokruhlena
na dve desatinné miesta,
- nalezitosti pre ucely DPH,
- podpis zodpovednej osoby
- dalSie zakonnom uréené nalezitosti u¢tovného a danového dokladu
Zhotovitel je povinny ku kazdej fakture priloZit tieto prilohy:

e Supis vykonanych prac: ]
Supis vykonanych prac musi splfat nasledovné poziadavky:
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1.

- polozky supisu vykonanych prac (dodanych tovarov a poskytnutych sluzieb) musia
byt v sulade s polozkami prac (tovarov alebo sluzieb) uvedenymi vo vykaze vymer
ako neoddelitelnej sucasti schvalenej zmluvy o dielo, supis vykonanych prac
zhotovitel vytvori priamo z vykazu vymer,

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozZstva prac vykonanych
zhotovitelom a mnozstva tovarov dodanych zhotovitefom v sulade s vykazom
vymer, ktory je sucastou zmluvy o dielo. V pripade, Ze doSlo k zmene mnozstiev
vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia
byt ,upravené“ prace vykazané na supise vykonanych prac v sulade s dodatkom
k zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru peciatkou
autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych
prac v sulade s touto zmluvou o dielo,

Zhotovitel je povinny v dostato€nom ¢asovom predstihu predlozit supisy vykonanych prac
na odsuhlasenie objednavatelovi a odstranit vSetky pripadné rozpory a nezrovnalosti. Iba
bez rozporov odsuhlasené supisy vykonanych prac mézu byt podkladom pre vystavenie
faktury.

e Stavebny dennik (resp. Casti stavebného denniku prislichajuce k obdobiu, ktoré sa
vykazuje na supisoch vykonanych prac), ktory musi obsahovat najma tieto udaje:

- mesiac, den, datum,

- pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

- teplota vzduchu, pocasie,

- Cas zacCiatku a skonCenia prac na stavbe,

- podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné
a montazne prace v sulade s harmonogramom stavebnych prac.

Stavebny dennik je povinny viest zhotovitel, ktory tiez zodpoveda za to, Ze stavebny
dennik bude vzdy dostupny na stavbe tak, aby don objednavatel, stavebny dozor,
projektant a iné objednavatelom uréené osoby mohli vykonavat zapisy a aby mohli obsah
stavebného dennika priebezne kontrolovat.

V pripade zavereCnych faktur (resp. konecného vyudtovania) su povinnymi prilohami
faktur zhotovitela tiez obojstranne potvrdené a podpisané protokoly o prevzati prislusnej
Casti diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pefiazny zavazok objednavatela vyplyvajuci zo zmluvy sa
povazuje za splneny dnom pripisania prisluSnej sumy zjeho uctu v prospech uctu
zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajicej pisomnej dohody (suhlasu) s
objednavatelom postupit’ svoje pohlfadavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné postupenie
pohladavky (pohladavok) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je
neplatné.

V pripade ak zhotovitel nie je platca DPH zrealizuje dielo v plnom rozsahu apo
preberacom konani vystavi Objednavatelovi jednu fakturu za celé dielo spolu s dokladmi
podla €l. V. tejto zmluvy, vratane preberacieho protokolu. Fakturovana suma bude v eur
bez DPH.

ClL VI
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:
1.1 Objednavatel urci zapisom do stavebného dennika osobu stavebného dozoru a
dalSie osoby opravnené konat vo veciach technickych za zhotovitela. Ur€enie tychto
0s6b je objednavatel opravneny kedykolvek jednostranne zmenit.
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Zhotovitel ur€i zapisom do stavebného denniku osobu, ktord poveruje vykonom
funkcie stavbyveduceho.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentacie na
ucely vystavby a platné stavebné povolenie.

V pripade neopodstatneného neprevzatia staveniska zhotovitelom v stanovenej
lehote objednavatela, sa toto bude povazovat za hrubé porusenie zmluvy spojené
s jej vypovedanim zo strany objednavatela.

Zhotovitel je povinny reSpektovat prava prechodu pre vlastnikov prilahlych
nehnutelnosti a prava vyplyvajuce z vecnych bremien.

Vyty&enie staveniska inZinierskych sieti zabezpec¢i na vlastné naklady zhotovitel.
Objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlh§i nez dohodnuty €as uzivania uhradza
zhotovitel o cely Cas, v ktorom je v omeskani. Priestor staveniska bude fotograficky
zdokumentovany zhotovitefom aj objednavatelom .

Likvidaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatelom skladky odpadov a na vlastné naklady.

Zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel zdokumentuje pbévodny stav nehnutelnosti,
priestorov, komunikacii, rozvodov, kablov, vyhotovi o tom zaznam (s fotodokumentaciou),
ktory musi byt odsuhlaseny objednavatefom.

VSetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani
suhlasu spravcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok danych spravami vedenia a
za dozoru spravcu pocas vykonavania tychto prac.

Dalsie vytyCovanie a iné meradské prace nutné pre vykonavanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel, ako sucast’ dodavky.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky,
rozmery alebo umiestnenie akejkolvek Casti diela, zhotovitel je povinny taku vadu na
vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatela, & uz je k naprave vyzvany
stavebnym dozorom alebo nie. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonana
objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytyCenia.
Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat vSetky smerové a vySkové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, prip. oznacenia pouzité pre
vytyCovanie objektov.

Zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko v sulade s ich poverenim a to
najma v ramci ich ¢innosti suvisiacich so stavebnym dozorom alebo v suvislosti s inou
kontrolnou a dozornou c&innostou; zhotovitel je povinny poskytovat zamestnancom
objednavatela vSetky relevantné informacie a potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, vjeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strazit' v pripade potreby aj
oplotit alebo inak vhodne zabezpecit a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySeny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat.

Zhotovitel musi odstranit zo staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady
najneskér do terminu odovzdania a prevzatia stavby.

Zhotovitel vykonava c&innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnu zodpovednost,
pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v
SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon
o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon o vodach, hygienické
predpisy, prevadzkovy poriadok (pri prevadzke vodovodu), slovenské technické normy,
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platné predpisy vSeobecné v SR. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych
pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci .
Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu zmluvy podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné
vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZzené
vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj
vysledky kontrol kvality — atesty.
Stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednavatefom nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:
a.) zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve
b.) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu urci
c.) zmenit druh alebo kvalitu prac
d.) zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela
e.) zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich €asti, prifom nesmie zmenit
povodnu cenu diela.
Tieto zmeny nie su dévodom pre odstupenie od zmluvy a budu ocenené v sulade so
zmluvou.
Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru.
Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opéatovné
poziadanie vykonat, pokial nie su vrozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo Statnej spravy.
Zhotovitel' je povinny zucasthovat sa na kontrolnych dnoch, ktoré zvola objednavatel.
Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne raz za dva tyzdne.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit ucast’ svojich subdodavatelov na kontrolnych dhoch.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stanu pokynom pre
zhotovitela na vykonanie stavebnych prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto€né znasa zhotovitel.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle platného zdkona o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly a
pod., ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvne a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto
titulu vzniknuté Skody znaSa zhotovitel. Objednavatel mdbze stanovit termin na
odstranenie vad primeranych ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj dévodom na
odstupenie od zmluvy. Pripadné uplatfovanie pokut sa riadi zmluvou.
Zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a urobit okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie.
Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek
Casti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny
dozor, ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadné, nesie
naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.
Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.
V8etky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa ngjdu na
stavenisku su bezvyhradne majetkom Statu SR. Zhotovitel musi okamzite zastavit’ prace,
ktoré by mohli ohrozit nalez a urobit také bezpecnostné opatrenia, aby sa zabranilo ich
znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O naleze ihned vyrozumie stavebny dozor, ktory
zabezpedi dalie opatrenia u prislusnych organov. Dalej sa postupuje s sulade s platnymi
predpismi, ktoré upravuju archeologicky a pamiatkovy vyskum a ¢innost.

)



2.24.

2.25.

2.26.

3.1
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Skuto€nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a
vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zmluvy.
Objednavatel je opravneny menit rozsah predmetu plnenia a ¢asovy postup realizacie
podla vysky poskytnutej dotacie.

Zhotovitel sa zavazuje primerane prisposobit harmonogram stavebnych prac ako aj
spbsob vykonavania tychto prac prevadzkovym potrebam objednavatela a ngjomcov v
mieste realizacie prac.

Odovzdanie stavby:

Dielo sa povazuje za skon¢ené ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatefla.
Prevzatie predmetu diela alebo jeho €asti mbze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia.

Zhotovitel' je povinny najneskodr 5 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo
alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

e 2 Xx projektovu dokumentaciu skutoCného vyhotovenia diela (v listinnom aj
elektronickom vyhotoveni),

zoznam odsuhlasenych zmien a odchylok s ich struénym odévodnenim,

zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zariadeni

doklady vykonanych komplexnych skuskach

vSetky revizne a iné spravy, atesty a certifikaty (vSetky v slovenskom jazyku)
stavebny dennik

montazny dennik

e doklad o znesSkodneni a uloZeni odpadov

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
Objednavatel nie je povinny prevziat dokonenu Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdana ina Cast stavby, ktora podfa dojednania mala byt uz
dokonc&ena.

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.
Zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatocnych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

4. QOsobitné technické podmienky:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buducim uzivatelom) pisomnou formou.

Nie je pristupné pouzivanie technologii, ktoré su vrozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v8eobecnymi i rezortnymi.

Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora
bola rézne, vacsSinu neodborne upravovana, nie su pre nu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené predpisy
bezpeCnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu
zivotného prostredia.

Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, resp.
mechanizacia, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam
pre ich prevadzku.

Zhotovitel musi podzemné vedenia a zariadenia ulozit' v sulade s platnymi normami a
predpismi, v opacnom pripade takéto zariadenia nebudu objednavatelom prevzaté a
bude nariadené opatovné ulozenie podfa predpisov na naklad zhotovitela.

Osobitné poziadavky na kvalitu:

Zhotovitel' je povinny dodrzZiavat zavazny harmonogram vystavby, ktory bol su€astou
sutaznej ponuky a bol schvaleny objednavatelom.



5.2.

6.1.

6.2.

11.

Objednavatel pozaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materialov
skudkami — preukdazané a kontrolné skusky vrozsahu vyplyvajucim z platnych
technickych noriem alebo urenom projektovou dokumentaciou a technologickymi
postupmi prac ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konstrukcii alebo ich Casti.

Zodpovednost za spbdsobené Skody

Pokial vzniknu Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej Castiach
pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné
naklady odstranit’ tieto Skody.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich osOGb alebo ich
podkodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzZinierskych sieti
zodpoveda za Skodu zhotovitel.

CL v
Osobitné povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje spracovavat podklady nevyhnutné na riadne ukoncCenie diela
v rozsahu a kvalite, ako bude vyzadovat objednavatel a poskytovatel dotacie.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na
vykonanie diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osbb.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' diela vyznadi priestor so zvySenym nebezpefenstvom vhodnymi vystraznymi
oznaceniami, tento ohradi a zabezpec€i tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam
tak, aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych oséb,
majetok objednavatela, ani riadny chod prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel
zabezpedi pracovisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Nebezpelenstvo Skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel do zapisni¢éného odovzdania diela zhotovitelom.

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zni¢enie, stratu, znehodnotenie alebo poskodenie
objednavatela i tretich os6b, zranenie oséb a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas alebo
v désledku vykonavania diela, aj ked Skodu spdsobili zamestnanci alebo iné poverené
osoby zhotovitela.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie bezpe€nostnych a protipoziarnych opatreni pri
zhotovovani diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitach a zavazuje sa zabezpecit' vSetky
opatrenia na ochranu staveniska stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie predpisov v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pracovnikov a poZiarnej ochrany. Zhotovitef sa zaroven zavazuje, ze vSetky osoby
podielajuce sa na realizacii diela budu mat na obleceni viditelné oznacenie zhotovitela
(nazov, logo apod.) respektive reflexnu vestu. Zhotovitel zodpoveda za kompletné
vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi
zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodavatelov pocas realizacie diela.
Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu dodrziavania uvedenej povinnosti, priCom
v pripade, ak zisti poruSenie, je opravneny od zhotovitela pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 150,- € za kazdé jednotlivé porusSenie.

Zhotovitel zabezpeli a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval ¢innost’ TJ Iskra Holi¢

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu.

Ak zhotovitel nepredlozi vS8etky doklady potrebné k zacatiu preberacieho konania,
objednavatel preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré
mu z toho dévodu vznikli.

Zhotovitel sa zavazuje po dokonCeni diela vypratat na svoje ndaklady stavenisko,
dokladne stavenisko vycistit, ako aj terén upravit do pévodného stavu ak nepopisuje inac
projektova dokumentéacia a vykonat napravu pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii
diela. Stavenisko je zhotovitel povinny vypratat v termine, ktory uréi objednavatel
v zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

CL. v
Zodpovednost’ za vady a zaruky



Zhotovitel ruci za to, Zze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze spifia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom. Zhotovitel zaruCuje, ze tieto vlastnosti bude mat dielo minimalne 60 mesiacov
(zaruéna doba) od protokolarneho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstvo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak objednavatel prevezme dodavku so skrytymi vadami, ma pravo na dodatocné
bezplatné odstranenie vady,

Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri
vadach ostatnych. Pri odstrafovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat tak
v sulade s pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaru€nej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny
oznamit tuto  skutoCnost pisomne v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie. Pri
odstrafiovani reklamaCnej vady je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi
technického postupu uvedeny aj zavazny termin odstranenia zaru¢nej vady.

Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v urCenej lehote, méze objednavatel zabezpedit
ich odstranenie prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela, pri€om na ich uhradu
mobze pouzit finanéné prostriedky zhotovitela uréené ako zabezpeka. V takom pripade je
v8ak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet zhotovitela bez zbytoCného odkladu.
Postup uvedeny vtomto bode je objednavatel opravneny uplatnit aj poCas vystavby
v pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstrafnovanim vad alebo s realizaciou prac
a dodavok.

Na Zziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak je vada, ktora podstatne ovplyvnuje pouzitelnost dodavky zavinena zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasledujucich
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny pocCas celej doby realizacie stavby mat uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobenu podnikatelom na diele alebo na stavbe, na ktorej sa
dielo vykonava alebo na majetku tretich os6b dotknutych realizaciou diela, priCom
minimalna vysSka poistného plnenia nesmie byt nizSia ako 170.000 EUR. Overenu kopiu
poistnej zmluvy je zhotovitel povinny dolozit najneskér do zacatia realizacie diela, inak
ma objednavatel pravo od tejto zmluvy o dielo odstupit..

Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi primeranu zabezpeku uvedenu v tejto
zmluve za ucCelom zabezpeCenia zavazku zhotovitela na riadne a v€asné plnenie
predmetu tejto zmluvy ato vratane jeho povinnosti vyplyvajucich zo zodpovednosti za
vady. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokoijit’ si zo zabezpeky
svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, nahradu Skody, dodatocné naklady
a straty objednavatela plynice z porusSenia zmluvnych zavazkov zhotovitela, naklady
vzniknuté objednavatelovi v dosledku pripadného odstupenia od tejto zmluvy.

CLIX
Majetkové sankcie

V pripade, Zze bude zhotovitel v omeSkani s ukonCenim diela, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,2% zceny diela za kazdy den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je povinny objednavatefovi zaplatit zmluvnua
pokutu vo vySke 150,00 EUR za omeskanie s odstranenim vad diela a to za kazdy den
omeskania az do dfia, kedy budu vady odstranené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 150,00 EUR za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote
vyplyvajucej z tejto zmluvy alebo zo zapisnice z preberacieho konania a to za kazdy denf
omeskania.
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Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnom rozsahu vsetky naklady, ktoré
objednavatel vynalozi, alebo ku ktorym bude objednavatel zaviazany v priamom alebo
nepriamom désledku porusenia zmluvnej povinnosti zhotovitela.

CL X
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci
podla platnej pravnej legislativy vo vztahu k vSetkym osobam, ktoré sa podielaju na
realizacii diela. Zhotovitel je povinny zapisom do stavebného denniku urcit osobu, ktora
bude zodpovedna na vytvorenie podmienok bezpeénosti a zdravia zamestnancov na
spolonom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplyvajucej z prislusnych
pravnych predpisov BOZP.

VSetky dokumenty sa musia vypracovat' v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

Pripadné spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit' prace.

CL X
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. V pripade zruSenia zmluvy zhotovitefovi prinalezi nahrada iba za
skutoCne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené zaslanim pisomného
oznamenia na adresu jej sidla zapisaného v prisluSnom registri .
Objednavatel mo6ze odstupit alebo CiastoCne odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ zhotovitelovi Cast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a to z tychto
dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
ak je zhotovitel v omesSkani s plnenim zmluvnych terminov alebo diel€ich postupovych
terminov uvedenych v asovom harmonograme prac,
ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou,
ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo je v omeSkani so zaCatim prac a
dodavok podla tejto zmluvy,
ak zhotovitel nezloZil zabezpeku podra ¢l. Xl tejto zmluvy,
ak vzhfadom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, ze
zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy,
ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak sa zacalo voéi nemu
reStrukturalizacné konanie, alebo ak vstupil do likvidacie, alebo ak sa voci zhotovitelovi vedie
exekuéné konanie,
ak dochadza k zmene pravnej formy zhotovitela, alebo ku zmene v osobach spolo¢nikov,
Clenov alebo akcionarov alebo k inym podstatnym zmenam vo vlastnickej alebo riadiacej
Strukture zhotovitela
ak zhotovitel alebo subdodavatel nedolozi doklad o zapise v registri partnerov verejného
sektora
V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac
a vykonov, tvoriacich predmet zmluvy, z dbvodov uvedenych vtomto bode, ma
objednavatel v dbésledku podstatného porudenia tejto zmluvy zhotovitefom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 15% z ceny diela bez DPH, pricom zhotovitel je
povinny vratit objednavatelovi preplatok za pripadné nevykonané prace a nahradit $kodu
a preukazatelné zvy3ené naklady, ktoré presahuju vySku zmluvnej pokuty, a ktoré
vznikni objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady vzniknuté
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odstupenim alebo odobratim &asti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie
diela inému zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne
zvySené naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v slvislosti s doterajSou cinnostou
zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania vad jeho plnenia t.j. zmluvnou pokutou
nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato
presahovala vySku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany si dohodli nahradné dorucenie odstupenia od zmluvy spocivajuce v tom,
Ze pisomnost o odstupeni od zmluvy sa povazuje za doru¢enu dfiom, kedy bola uloZzena
na poste, aj ked' sa adresat o ulozeni nedozvedel.

Clanok XII.
Vykonova zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny uhradit’ z kaZzdej vystavenej faktury na
ucet objednavatela finanéné prostriedky vo vySke 10% z celkovej ceny diela v EUR bez
DPH do 10 dni od jej uhradenia, ako Vykonovu zabezpeku na realizaciu diela.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit’ penazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti
objednavatelom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu
zabezpeku do plnej vySky, t. j. do 10% z celkovej ceny diela v eur bez DPH, a to
najneskor do 10 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavazuje vratit na ucet zhotovitela vykonovu zabezpeku najneskér do 10
pracovnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu, pokial
uz nebude pouzitd objednavatefom na uhradu zmluvnych pokut. V takomto pripade
objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume znizenej o uvedené platby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je opravneny namiesto uhrady vykonovej
zabezpeky pouzit bankovu vykonovu zabezpeku vystavenu vo vySke 10% z celkovej
ceny diela v EUR bez DPH, v prospech objednavatela a ako jedina podmienka jej
Cerpania bude stanovena Ziadost objednavatela o jej Cerpanie v sulade s ¢l. XIl. bod 2.
tejto Zmluvy spolu s dokladom vystavenym objednavatefom zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinalezia uroky z vykonovej zabezpeky.

Clanok XIII.
Uzatvaranie dodatkov

Dodatky k zmluve je mozné uzatvarat' len pisomnou formou a za podmienok uvedenych
v el IV, bod 2 tejto zmluvy (tj. v nadvaznosti na rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur€eného touto zmluvou, pric¢om v pripade prac a dodavok
nezahrnutych v ocenenom vymere, bude cena takychto prac a dodavok dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie predlozenej objednavatelovi vopred na odsuhlasenie) av § 18

zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Cl. XIV.
Zaverecné ustanovenia
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Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa
zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 30 dni od doru€enia navrhu
dodatku druhej strane.

Ugastnici tejto zmluvy vyhlasuju, Ze st k uzavretiu tejto zmluvy plne sposobili, Ze tato
zmluva bola vyhotovena podla ich slobodnej a vaznej vble, Ze obsah tejto zmluvy je urcity
a zrozumitefny a zZe tato zmluva nie je uzavreta v tiesni ani za napadne vyhodnych
podmienok.

Ugastnici tejto zmluvy vyhlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznamili a na
dbkaz dohody o jej obsahu pripajaju opravneni zastupcovia zmluvnych stran svoje
podpisy.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponechava
objednavatel a dve zhotovitel.

Tato zmluva je platna diiom podpisu a u€inna po defi po dni zverejnenia Zmluvy o dielo
na internetovej stranke verejného obstaravatela.

Sucastou tejto zmluvy su jej neoddelitelné prilohy:

Priloha €. 1 - Navrhovana zmluvna cena za cely predmet zakazky + rozpocCet

Priloha €. 2 - Harmonogram postupu realizacie prac.

Priloha €. 3 — Poistenie diela

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov

V Holi€i, diia ......ccccoeveeennne.

Objednavatel: Zhotovitel:
SMM Holi€ s.r.o.
Ing. Jozef Petra$, konatel



